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.قرار داده شود (الف)در پاکت 

  سايت ويزيت پیمانكار الزامي میباشد

  توضیحات و نقشه ها ضمیمه مي باشد
  نمره a3 ، مواد درز گير پليمري بتن ، الکترود جوشکاري ، اسپيسر ، ميلگرد آجدار Fc=280 KG/CM2بتن با مقاومت نمونه  فشاري مکعبی .-   متراژحدودي بوده و متراژ دقيق بعد از اتمام کار گزارش ميگردد

 سيمانی، 20*20*40 ، سيمان سفيد، پودر خاک سنگ ، بلوک 1، ايزوگام بدون فويل دولايه مرغوب ، سنگ تراورتن کرم رنگ درجه يک ، سيم آرماتوربندي، سيم قالب بندي، ماسه شسته، سيمان تيپ- 12-10

، لوله  پلی اتيلن فشار قوي  "4  ، لوله پلی اتيلن فشار  قوي4"، لوله گالوانيزه سنگين  "4 عدد، چسب کاشت ميلگرد ، لوله  پليکا 48 ، مهره24 ميليمتر، بولت سايز 10*400*400آجر فشاري ، بيس پليت در ابعاد 

 درجه  پلی 45،   نصب  زانوي   "4   اينچ  پلی اتيلن  ، اجراي دريجه بازديد پلی اتيلن 5  به  4،  اجراي تبديل  "4 درجه  پليکا 45،  نصب  زانوي   "4 درجه   پليکا 45، نصب سه راهی  "4 ،   بوشن گالوانيزه 5"

.به غير از خاک مخلوط به عهده پيمانکار ميباشد... ،  مصالح قالب بندي، ماشين آلات ، ابزار آلات ،تجهيزات ، داربست و "4 يک سر پلی اتيلن يک سر گالوانيزهTF، اجراي کامل اتصال  "4اتيلن

مهر و امضاء مدير مسئول فروش.  می باشد1404/10/08مهلت اعتبار مناقصه تا تاريخ  فتحی: تنظيم 

4 " يك سر پلي اتیلن يك سر گالوانیزه سايزTFتهیه واجرای کامل اتصال 

   اينچ  پلي اتیلن5  به  4تهیه و اجرای تبديل 

4"تهیه و اجرای دريجه بازديد پلي اتیلن 

4" درجه  پلي اتیلن45تهیه و نصب  زانوی  

4 "تهیه و اجرای بوشن گالوانیزه 

4" درجه   پلیكا 45تهیه و نصب سه راهي 

4" درجه  پلیكا 45تهیه و نصب  زانوی  

4 "سايز (سانتي متری 80 متری  تا ارتفاع   3از ارتفاع  )تهیه و اجرای کامل لوله کشي  گالوانیزه سنگین 

سانتي 60 سانتي  متری  تا   عمق  80تهیه و اجرای کامل لوله کشي  پلي اتیلن فشار  قوی  از ارتفاع 

4 "سايز (متری

5 "سايز  ( سانتي متری 60در عمق  )تهیه و اجرای کامل لوله کشي  پلي اتیلن فشار قوی

( عدد بولت 24 عدد بیس پلیت به همراه 6 )تهیه و نصب بیس پلیت به همراه بولت گذاری

تهیه و نصب کاشت میلگرد به همراه چسب کاشت

4 "سايز ( متری 3 متری  تا ارتفاع   9از ارتفاع ) تهیه و اجرای کامل لوله کشي  پلیكا 

تهیه و اجرای ايزوگام دولايه بدون فويل مرغوب روی کرسي پای ديوار
 سانتیمتر به همراه نصب کلاف فلزی و سیمان 80*70*50تهیه واجرای دريچه آب باران با ابعاد 

کاری داخلي کامل
 متر به همراه نصب کلاف و سیمان کاری داخلي کامل3تهیه و ساخت منهول به ارتفاع حدودی 

تهیه و سیمانكاری آستر

تهیه و سیمانكاری  رويه

 به همراه اسكوپ دوبل1سانتي تراورتن کرم رنگ درجه40تهیه و اجرای سنگ ازاره 

(بدون ضريب تورم)حمل نخاله و خاک  به بیرون از شرکت 

تهیه و اجرای کرسي چیني تو پر

 سانتي40تهیه و اجرای ديوار بلوکي

(کفسازی و فونداسیون طبق نقشه )تهیه و اجرای آرماتوربندی

(مصالح به عهده پیمانكار )تهیه و اجرای قالب بندی

تهيه و اجراي بتن ريزي فونداسيون و کفسازي ، درزهاي انبساط و انقطاع به همراه پرکردن درز ها با مواد پليمري

(بدون ضريب تورم)تخريب بتن مسلح ، غیر مسلح و آسفالت به همراه کات زدن بتن و آسفالت قديمي

(بدون ضريب تورم)خاک برداری دستي و ماشیني

کمپكت بستر : شامل )جداسازی خاک مخلوط ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ،خاک ريزی و کمپكت 

آب  خاک، رگلاژ  و شیب بندی ماشیني و دستي کف ، خاک ريزی تا  کد نهايي تعیین شده ، پخش ،

(خاک مخلوط از دپوی طرح توسعه ايران ترانسفو تامین خواهد شد  )پاشي و کمپكت 

مشخصات فنی قابل تامين از طرف پيمانکار(احجام حدودي ميباشد )احجام شرح 

548-1:   شماره مناقصه 
 برگ استعلام بهاء

1404/09/26:   تاريخ 

 متر مربع 200تهيه و اجراي توسعه بال اداري، ضلع غربی برنامه ريزي شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان به متراژ تقريبی :  موضوع مناقصه 


